2021年零星工程要求
1、在人民医院万松实施过弱电项目，熟悉医院桥架弱电结构。
2、公司有五年以上弱电实施经验，施工要求符合本院《网络布线规范》 ，见附录。
3、2020年零星工程预算为10万，参与竞争的单位需要提供以下材料品牌型号费用（价格含税）进行对比，价低货优者为优先考虑对象：a、人工费（人/天） b、超五类和六类模块  c、16# 20# PVC管和20# 40# 60#线槽  d、配线架  e、网络单口、双口面板、四口面板  f、超五类网线和六类网线
4、每次工程结束进行结算。
5、甲方提出需求，工程方需要在两天之内到场，工程结束需要做好扫尾工作。
6、所做工程需要保修一年，材料在一年内由于质量问题应该免费更换。
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附录：
[bookmark: _Toc272745161]网络布线规范
一 总则：
为了规范我院计算机网络布线系统，提高网络的安全性，特制定本规范。
[bookmark: _Toc272491313][bookmark: _Toc272491314]二 审批：
医院网络线路修改和增加需填写网络布线申请单，内容包括内容、预算、施工单位、工期和信息科监理人员等。
三 监理人员职责：
1填写网络线路变更申请单，写明理由、增加或改动、位置、数量、预算金额、施工单位和工期(可由申请人填写)。
   2 监督施工单位按要求施工。
3 组织验收，合格后在申请单上签字。
4 在网络文档中标识。
四 施工要求：
1 所有线路(RJ45、电线)要套管(PVC)。
2 标识清晰(网线两端要标示、配线架标识、模块标识)。
3 图纸上标识(交新图纸或在原图增加)。
4天花板等环境恢复原样，卫生清洁。
五 验收内容：
1 全程跟踪工程，弱电间施工时应有信息科人员陪同。
2 检查施工规范，水晶头标准做法。
3 功能要求。
4原料清单核对。
5所有上下级联接线要标识清楚，在机逄明显位置标注交换机重要交换口的作用。
六 结算方式：
1 审批单。
2金额大于3000元或独立工程，原则上单次结算。
3零星工程一季度结算。
4结算时，施工方提供工程名称、日期、材料清单等，由经办人签字确认并附加申请单进行结算。



